Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zékonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zéastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clanok I

Zmluvné strany

Obec Kapusany

Hlavné 104/6, 082 12 KapusSany
00327239

2021225525

Ing. Jan Zem¢ak, starosta obce
0907941770
starosta@kapusany.sk

SAGANSPORT s.r.o.

Duklianska 15, 08501 Bardejov

OS Presov, oddiel Sro, vlozka ¢. 30656/P
Peter Sagan, konatel’

47846470

2024113597

SK2024113597

0911062106, sagansport@gmail.com
Slovenska sporitel'tia
SK8409000000005059316731

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnud akciu: ,,gportovy areal v parku sv. Cyrila a Metoda
v obci KapuSany“ zmluvu o dielo v stilade s postupom zadavania zakaziek s nizkou hodnotou podl'a
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstardvani).

Clanok II. r's

Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost dielo ,,Sportovy
areal v parku sv. Cyrila a Metoda v obci KapuSany*“ a to
e podla schvéleného projektu stavby dodaného objednavatel'om,
e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
e podla podmienok a v rozsahu uvedenom v sut'aznych podkladoch verejného obstaravania na
predmet zakazky, ktorého obsahom je zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy



2.2 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stilade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnutd cenu
podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer s prihliadnutim na body 4.2.1 az 4.2.5 tejto
zmluvy.

Clanok IIL
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 4 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznatit’ existujuce vedenia inZinierskych sieti vratane ich ochrannych pasmach v priestore
staveniska.

3.1.3 Prevziat’ stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich osdb do 10 dni odo
dila pisomnej vyzvy objedndvatel'a adresovanej zhotovitel'ovi k prevzatiu stanoviska za podmienky
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

3.1.4. PredloZit objednavatel'ovi doklad (tradne osvedéent képiu) o poisteni pre pripad zodpovednosti
za Skodu spdsobent svojou €innostou s dojednanym poistnym plnenim minimalne vo vyske hodnoty
celého diela s DPH, s platnostou a u¢innostou podas celej doby trvania diela, najneskor v deti
odovzdania a prevzatia staveniska podla tejto zmluvy o dielo.

3.1.5. Predlozit’ objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu stavebnych prac s
vecnym, ¢asovym a finanénym planom

3.1.6. Bez meSkania informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by mohla mat
vplyv na kvalitu a lehotu dokon¢enia diela.

3.2. Objednéavatel sa zavizuje:
3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovite[ovi ozndmenie k ohldseniu stavebnych tiprav: do terminu odovzdania
staveniska.

3.2.3. Urit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznaéit’ hranice staveniska a urdit’ miesto
odvaZzania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati
staveniska.

3.2.4. PoCas zhotovovania diela v nevyhnutnych pripadoch bezodkladne poskytovat zhotovitelovi
Ziadanu sucinnost, a to na zdklade pisomnej vyzvy s presnym vymedzenim tejto suéinnosti.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objedndvatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontiknutom termine, ak dielo
nebude mat’ vady alebo nedorobky, ktoré by branili v jeho uZivani.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zékona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni
neskorsich predpisov a bola dohodnuté na zaklade podrobného rozpo&tu, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto
zmluvy.

4.1.1. Dohodnuta cena za dielo je pre zhotovitel'a zdvidznd a pokryva cely zmluvny zavizok, vietky
nalezitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia

objednavatel’'ovi riadne nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.



4.1.2. Cena mo6ze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prislu§nymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani v

pripade legislativnych zmien alebo inflacie.
4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 168 773,09 EUR
(slovom: stoSest’desiatosemtisicsedemstosedemdesiattri eur, deviit’ centov )

DPH 20% : 33 754,62 EUR
(slovom: tridsat’tritisicsedemstopit’desiatityri eur, Sest'desiatdva centov)
Cena celkom s DPH : 202 527,71 EUR

(slovom: dvestodvatisicpit’stodvadsat’sedem eur, sedemdesiatjeden centov )

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez prikazu alebo suhlasu objedndvatela alebo
odchylne od dojednanych zmluvnych podmienok, objedndvatel’ neuhradsi.

4.2.3. V cene st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska,
ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a vytyCenie smerovych a vyskovych bodov stavby a
zabezpeCeni ostatnych zavézkov zhotovitela z tejto zmluvy.

4.2.4. Zmluvné strany prehlasuju, Ze rozpis rozpoctu v zmysle Prilohy &. 1 tejto zmluvy je tplny
a zavézny pre ucely aplikécie § 546 a nasl. Obchodného zakonnika.

4.2.5. Zhotovitel s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenti odbornu starostlivost’ svojim
podpisom prehlasuje, Ze rozpis rozpoctu v zmysle Prilohy ¢&. 1 tejto zmluvy je tplny, zavazny
a vyhovujuci pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela, pri¢om Zhotovitel
taktieZ vyhlasuje, Ze predloZend dokumentacia je komplexna vo vzt'ahu k vetkym potrebnym pracam
a materidlom, ktoré maju byt pouZité pri vyhotoveni diela. Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ vietky
podmienky uvedené v sutaZnych podkladoch verejného obstaravania vratane tych ktoré uréuji rozsah
prac a spdsob uréenie ceny diela.

4.2.6. V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konstrukcii a
druhov stavebnych pric oproti projektovej dokumentacii, musi byt’ kazd4 zmena vopred odstihlasens
projektantom, objednévatel'om zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovand aZ po nadobudnuti
ucinnosti dodatku k tejto zmluve.

4.2.77. PouZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentdcii pri realizdcii diela podlicha
predchddzajucemu odstihlaseniu projektantom a objednavatelom. Bez odstihlasenia nie je moZné

ekvivalent pouZit’ resp. zabudovat’.

Clénok V.
Platobné podmienky

5.1. Zdroj finanénych prostriedkov na predmet zmluvy bude:
- zo zdrojov Fondu na podporu $portu
- zo zdrojov PreSovského samospravneho kraja
-z vlastnych zdrojov rozpoc¢tu obce ako objednavatela.

5.2. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zdklade Ciastkovych faktur, ktoré zhotovitel’
vystavi a odoSle objednavatel’'ovi za tychto podmienok:



5.2.1 Préce budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou

skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.
5.2.2. Overenie vykonanych préc vykona objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia stpisu

préc zhotovitelom. Ak ma stipis prac chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
5.2.3. Ciastkové faktiry mozu byt vystavené najskor po zrealizovani nasledovnych ¢asti diela takto:
e prva faktura po zrealizovani min. 50 % z diela,
e druhd - posledna faktira vo zvysnej hodnote diela bude vystavend najskdr po odovzdani a
prevzati Diela bez vad a nedorobkov.

5.3. Faktiru vyhotovi zhotovitel’ v stlade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov a predloZi objednavatelovi v 6 originalnych vytladkoch. Fakttra bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e (islo faktary, resp. datiového dokladu,
oznaCenie objedndvatela a zhotovitel'a, pefiazny tustav, &islo uétu,
ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,
miesto a nazov diela, eviden¢né &islo stavby,
Cislo zmluvy, ddtum jej uzatvorenia,
e zdanitel'né obdobie,
e deri odoslania a deii splatnosti faktury,
e fakturovanu zdkladni ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanti sumu,
e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
e prilohou faktiry bude objednavatelom odstihlaseny stipis vykonanych prac.

5.4. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi. Faktira sa
povazuje za uhradenu diiom odpisania prostriedkov z u¢tu objednévatela.

5.5. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel’ je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zaéne plynut’ doruenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

5.6. Platby za vykonané préce nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako
doklad o prevzati prac a dodavok.

Clanok VI.
Zarué¢na doba, zodpovednost’ za vady
6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze
minimalne pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebni ¢ast’ a na technologicki &ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Zacina plynut’ odo diia protokolarneho prevzatia celého diela objednavatelom.
Za chyby diela, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. ZaruCna doba neplynie v Case, kedy objednévatel' nemohol dielo uZivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.2.2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v &ase jeho
odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.



6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze poas zarucnej doby mé4 zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objedndvatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za koneéni
moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednévatel’
moZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym sktiskam, musi
zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavaterl je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa majti chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

6.8. Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadni reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej zisteni,
a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstraflovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskoér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objedndvatela a chyby odstranit v &o
najkratSom technicky moZnom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnt zmluvné strany pisomne pri

reklamaénom konani.

6.10. Za Skody, ktoré vznikni pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objedndvatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady

objednavaterla.

6.11. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla § 551
az 552 Obchodného zékonnika.

Clanok VILI.
Podmienky vykonania diela, realizicia diela a odovzdanie

7.1. Zhotovitel' vykondva ¢innosti, spojené s predmetom diela vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost’ podl'a zmluvy, pri¢om reSpektuje technické $pecifikécie a platné pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti krddeZi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku $kody
a zabezpecCit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vietkych osob, ktoré st
opravnen€ zdrZiavat’ sa v priestore staveniska podl'a zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane
zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych préacach a pracach
s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.



7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpelenie poZiarnej ochrany v zmysle zékona &. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnitra Slovenske;j
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujui technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpenost
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpegenie minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zdsahy do Zivotného
prostredia, zachovavat' a neposkodzovat® existujiicu faunu a fléru, v maximélnej miere vyuzivat
existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpegit' proti unikom
nebezpecnych 14atok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stilade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zikonov
v zneni neskorSich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizdciou diela. Odpady, najméd z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢&innosti je zhotovitel povinny podPa moznosti
separovat. Bezné odpady musia byt’ vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpe¢né odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizécii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpe&nych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatela a vzniknutu havariu odstrénit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spliiat’
podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskor§ich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykondvat' stavebny dozor nad realizaciou diela a dodr¥iavanim
zmluvnych podmienok, ktory mé za tym i¢elom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné préce realizuju

alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje

e prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vyskové vyty&enie stavby

e kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby

e zabezpeCit’ zhotovitelovi spoluprcu s projektantom pri zabezpedovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdamci vykonu jeho autorského dozoru

e zabezpetit' kontrolu doplilovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje

e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Giplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich stlad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi

e kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

* kontrolu plnenia odstihlaseného skusobného planu verejnej préce, k éomu predloZi zhotovitel’
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami a zakonom &.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)



e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skuto¢nost’, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané préce, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo
zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na ktoré
bude pozyvat’ Gcastnikov, vyhotovovat® zapisy o ich priebehu a posielat’ ich t¢astnikom kontrolného
dila. Vzdjomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dfioch sa stani pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie préac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveddceho ....................... , osved€enie o vykonani

odbornej skusky €. ......ccoveevvinnnnn.

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e stavebné denniky,

e revizne spravy,

e certifikaty, atesty apod. doklady potrebné k realizacii a uZivaniu predmetu stavby,

e doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zékona, zékona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zakona &. 58/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku v zneni neskorsich predpisov,

e zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych sktskach, skuskach tesnosti a pod.),

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli po€as jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentécie (podl’a bodu 7.10) znasa zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberacicho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie neza¢ne a zhotovitelovi vyuétuje vietky naklady, ktoré mu z toho ddévodu vznikli.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspes$né vykonanie vSetkych skusSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto sktiskach

podmieniuju prevzatie diela.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu (preberaci protokol). Dielo bude
odovzdané, len ak objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Dielo méze byt zhotovitelom odovzdané aobjedndvatefom prevzaté aj v pripade, Ze
v preberacom protokole budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi
nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke, resp. uZivaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt
uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel’ zodpoveda za €istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstréni na vlastné néklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.



7.14.1. Objednévatel nezabezpecuje pre Zhotovitela zariadenie staveniska, depéniu zeminy a
skladovanie odpadov, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Uvedené si Zhotovitel’ zabezpeéi na vlastné

néklady.

7.15. Vlastnikom stavby je objedndvatel’. Nebezpecenstvo $kody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znida zhotovitel do protokolarneho prevzatia celého diela

objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich tthrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel' zabezpeci vietky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19.  Zhotovitel' je opravneny zverit' vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v prilohe ¢. 2 tejto ZoD (Zoznam zndmych subdodévatel'ov). Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voéi objednavatelovi za véasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.20.  Zhotovitel moZe vo vynimoénych pripadoch zmenit), t.j. zvysit podiel subdoddvok uvedeny
v prilohe €. 2 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodévok pre uz v prilohe uvedeného subdodavatel’a
alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodévok. V pripade zmeny podielu
subdodavok je zhotoviteI' povinny ozndmit' objedndvatelovi dévod tejto zmeny, ato desat
kalendérnych dni pred zaatim vykondvania &asti diela. V pripade doplnenia subdodévatela je
zhotoviteI' povinny objednavatelovi oznamit' takéhoto subdodévatela spolu s odévodnenim
a s popisom nim vykondvanych préac, ato desat’ kalenddrnych dni pred zadatim vykondvania &asti
diela. Zhotovitel' objednavatel'ovi spolu s ozndmenim o doplneni subdodavatela predlozi doklady
preukazujiice splnenie podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) a f) zékona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani od subdodévatela, resp. preukaZe splnenie tejto podmienky
podla § 152 zédkona o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpedenim tychto dokladov znasa
zhotovitel’ bez naroku na ich thradu objednavatel'om. Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodavatela
pisomnym oznamenim zhotovitel'ovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo diia dorudenia
oznamenia o zmene subdodavatel’a v pripade:

a) nepredloZenia dokladov preukazujucich splnenie osobného postavenia

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informécif,

Subdodavatel moZe zacat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odstuhlaseni objednavatel'om.
V pripade, ak subdoddvatel' zacne vykonavat’ Cast’ diela bez suhlasu objednévatela alebo napriek
odmietnutiu subdodévatela objednavatefom, mé4 objednévatel' pravo prerudit’ vykondvané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nem4 narok na
prediZenie &asu plnenia podla tejto ZoD, thrady za takto vykonané prace aani uhrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel' je zarovenl povinny zabezpe(it, aby subdodévatel' nezadal d’al§iemu subdodavatelovi
Ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitelom (uvedené sa nevztahuje na
dodéavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitelmi vsetkych
potrebnych oprdvneni a kvalifikicii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
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prostrednictvom subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny vo&i objednavatelovi za v&asné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.21.  Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.22. Zhotovitel' si zabezpe¢i moZnost’ napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energif hradi zhotovitel a st sii¢ast'ou zmluvnej ceny podla

¢l. V tejto zmluvy.

Clénok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zdkonom a
vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dnia zagatia prac az do odstrdnenia posledne;
chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe
a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v defi, kedy boli prace vykonané alebo
nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’,

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objedndvatel'a a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale sluZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zédkonom o verejnom obstaravani.

Clénok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. V pripade omeskania zhotovitel'a so zhotovenim diela, z ddvodov na jeho strane, ma objednavatel
néarok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej s DPH v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto

zmluvy za kazdy aj zaCaty deri omeSkania.

9.2. Za omeSkanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zdruénej dobe sa zhotovitel’ zavizuje zaplatit’
75,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazd chybu zv14st’.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktury zmluvnu pokutu vo vyske
0,005 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty deti omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotoviteI' porusi povinnost' uvedenu v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednévatel ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 % z ceny
diela uvedenej s DPH v €lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednévatelovi kodu,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.



Clanok X.
Ostatné ustanovenia, trvanie zmluvy a ukonéenie zmluvného vzt'ahu

10.1. Zmluvné strany sa zavézuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzéjom poskytli,
nepouziju na iné icely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vietkych &innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami v zmysle platnej legi slativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrZiavat’ vSeobecne zavizné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Riadne ukon&enie zmluvného vzt'ahu zo zmluvy nastane splnenim zavizkov zmluvnych stréan.
10.4.1. Mimoriadne ukondenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo zmluvy nastdva dohodou
zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od zmluvy. V pripade akéhokol'vek spdsobu
skonCenia zmluvného vztahu medzi objednavatefom a zhotovitelom, objednavatel vysporiada
dovtedy vzniknuté pohl'adévky zhotovitel'a podl'a bodu 10.4.2. tejto zmluvy.
10.4.2. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:
a) Cast dodaného a zhotoveného predmetu zmluvy a uhradend objednavatelom zostiva
vlastnictvom objednévatel’a;
b) objednavatel’ je dalej povinny uhradit’ zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednavatelom do diia nadobudnutia
ucinnosti odstipenia od zmluvy;
¢) zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odsttpenia od
zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

10.5. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,

e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykondvaného diela podl'a STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak zhotovitel' opakovane porusuje svoje zavizky vyplyvajice z tejto zmluvy,

e ak zhotovitel zastavi realizéciu predmetu zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a, priom toto
zastavenie realizacie predmetu zmluvy nie je z ddvodov na strane objednavatel’a,

e ak na majetok zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo restrukturalizcia, resp. ak dojde k
zastaveniu konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstupu zhotovitela do
likvidacie,

e ak zhotovitel' opakovane dod4 predmet zmluvy alebo jeho ¢ast’ s vadami (vady v mnoZstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje zmluva, vady v dokladoch potrebnych
k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

e ak bude dodanie predmetu zmluvy alebo jeho ¢asti zhotovitel'om v omeskani vo&i Sasovému
harmonogramu o viac ako 20 kalendarnych dni,

e ak dbjde k inému podstatnému porusenie podla textu zmluvy.

10.6. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitelovi znemozZiiuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatodnej primeranej lehoty,
v diZke minimélne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.
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10.7. OmeSkanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povaZované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zékonnika a opraviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.8. Odstipenie od zmluvy musi byt oznimené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvn4 strana od zmluvy odstupuje.

10.9. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budu oductované faktirou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykoI'vek pocas platnosti a uéinnosti zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit im vetku potrebnu

sudéinnost’.

10.11. Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zédvézkov Zmluvnych stréan.

Clanok XI.
Vyssia moc

11.1 Ziadna zo zmluvnych strén nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto
Zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami vyludujucimi
zodpovednost’ (d’alej len ,,vy$8ia moc*).

11.2. Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace do&asne
alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial’ nastali po jej uzatvoreni nezavisle na voli
povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené,
ani pri vynaloZeni vSetkého tsilia, ktoré je rozumné v danej situdcii pozadovat. Zmluvna strana, ktord
sa dozvie o existencii udalosti vysSej moci, je povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat’ druht
zmluvnu stranu. Ak udalost’ vy38ej moci trva viac ako 120 dni odo diia jej ozndmenia druhej zmluvnej
strane, ma kazd4 zmluvnd strana pravo odstupit’ od tejto Zmluvy.

11.3. Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto Zmluvy povazujii — vojna, nepriatel'ské akcie,
invézia, Ciny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, pandémia, vojensky pué, nésilné
prevzatie moci, ob&ianska vojna, radidcia, kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych
odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné nebezpetné vlastnosti akychkolvek jadrovych
vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny spdsobené lietadlami alebo inymi
vzduSnymi objektmi, vytrZnosti, ob¢ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
Zhotovitel'a alebo jeho subdodédvatel'ov, u¢inky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat,, a preto ani
skuseny Zhotovitel’ nemohol proti nim podniknit’ naleZité opatrenia.

11.4. Za vysSiu moc sa vSak nepokladd beZne nepriaznivé pocasie, nepokladaju sa ani okolnosti,
ktoré vyplyvajii z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej strany a d’alej prekazky plnenia,
ktoré bola tato strana povinna prekonat’ alebo odstranit’ podla tejto Zmluvy, obchodnych zvyklosti
alebo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, zmena meny Statu, kde sa zhotovuje stavba, alebo
pokial’ méZe dosledky svojej zodpovednosti zmluvne previest na tretiu osobu.
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Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

12.1. Této zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innost’ dfiom
nasledujticim po dni jej zverejnenia v Centrédlnom registri zmltv vedenom Uradom vlady Slovenskej

republiky.
O nadobudnuti ucinnosti zmluvy o dielo sa objednévatel zavizuje bezodkladne informovat

zhotovitela.

12.2. Zmluva méZe byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto&nit’ len pisomne po predchadzajuce;
dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvérani dodatkov podl'a § 18 zakona
0 verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

12.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

12.4. Neoddelitelnou sti¢ast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpoget podla vykazu vymer
v tladenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predlozit
elektronicku verziu podrobného rozpoctu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dojde
pocas realizicie predmetu zmluvy a Priloha €. 2 — Zoznam zndmych subdodéavatel'ov.

12.5. Zmluvné strany si zmluvu preéitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruc¢ne podpisali.

12.6. Zmluvné strany prehlasuju, Ze st sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena.

12.7. Zmluva je vyhotovend v 5 exempléroch, z ktorych tri su urSené pre objednévatela a dva pre
zhotovitel’a.

V KapuSanoch, dna 17.4.2023 V KapusSanoch, drnia 17.4.2023
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
| SAGANSPORT s.r.o.

< Nnjoss01B /
| == rt | ICO: 4784647C [l
BIC: 2024113597
MGy DPH: SK2024113597 "ﬁ)
el :/'

Petef Sagan Ing. Jan Zem¢ak
konatel’ starosta obce

Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podla vykazu vymer v tladenej podobe a v elektronickej podobe (vo

formate MS Excel)
Priloha €. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov
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