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1.2

Mandatna zmluva
uzavreta podla § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zdkonnika) v zneni neskorSich zmien a doplnkov

Clanok |
ZMLUVNE STRANY

Mandant: Obec Kapusany
Hlavna 104/6, 082 12 Kapusany
Slovensko

Zastapeny: RNDr. Slavka Gutekova— starostka obce

ICO: 00327239

DIC: 2021225525

Mandatar: Karem stav s.r.o.

Zastapeny: Ing. Kamil Remeta

vo veciach technickych:

ICO : 47469528

DIC : 2023889890

Cislo Giétu : SK4575000000004019066681

IBAN : CEKOSKBX

Oprévnenie vykonévat’ stavebny dozor na zaklade e.¢. 10489.

2.1
2.2

) Clanok 11 ]
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka mandatara.
Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov stavby: RekonS$trukcia splaskovej kanalizacie v obci KapuSany, ulice

Urbarska a Severna.

2.2.2 Miesto stavby: obec Kapusany, okr. PreSov.
2.2.3 Investor (stavebnik): Obec Kapusany, Hlavna 104/6, 082 12 Kapusany
2.2.4 Terminy stavby: podla vysledku kontroly verejného obstaravania na realizaciu

3.1.

stavebnych prac, 180 dni od zacatia stavby.

Clanok 111
PREDMET PLNENIA

Mandatar sa zavidzuje za odplatu vykonavat cCinnost stavebného dozoru na stavbe
uvedenej v ¢lanku Il tejto zmluvy v stlade so vsetkymi pravnymi, odbornymi a
technickymi predpismi vztahujicimi sa na vykon ¢innosti stavebného dozoru.

V ramci tejto ¢innosti, pocas realizcie stavby a po jej dokonceni sa zavézuje najma na:

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi.

Zabezpecenie fotodokumentacie z realizacie stavby (CD/DVD).

Dodrziavanie podmienok stavebného povolenia a inych povoleni potrebnych pre vystavbu.
Plnenie opatreni $tatneho stavebného dohl'adu.

Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby.

Systematické doplnovanie projektovej dokumentacie, podl'a ktorej sa stavba realizuje.
Evidovanie dokumentacie dokon¢enych Casti stavby.



3.1.8.

3.1.9.
3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.
3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.

3.1.24.
3.1.25.

3.1.26.

3.1.27.
3.1.28.

3.1.29.

3.1.30.

3.1.31.

3.1.32.

Odstihlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysujui cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového stuboru, nepredlzuju lehotu vystavby, nezhorSuju parametre stavby ani jej
prevadzkové a uzitkové vlastnosti.

Kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovanych podkladov.

Kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich stladu
S podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na
uhradu objednavatelovi spolu s fotodokumentaciou fakturovanych prac a dodanych
materialov.

Kontrolu tych ¢asti stavby, ktoré budu pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa stanti
nepristupnymi - ich zdokumentovanie.

Kontrolu a technicky popis vykonanych prac.

Spolupracu s pracovnikmi vykonavajucimi autorsky dozor a odborny dohl'ad, pri
zabezpecovani suladu realizovanej stavby s projektom.

Spolupracu so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatelmi
realizacnych projektov a so zhotovite'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
chyb projektu.

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaji sktsky materialov, kons$trukcii, zariadeni a prac,
kontrola vysledkov skuSok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skusok.

Postupné vyzadovanie , evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu diela.
Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

Hlésenie archeologickych nalezov.

Spolupracu s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

Kontrolu postupu prac podl'a harmonogramu, upozornenie zhotovitel'ov na nedodrziavanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov
opatreni zhotovitel'ov, smerujtcich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu préc.
Pripravu podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednévatel’ 0 to poziada.
Pripravu podkladov pre zavere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

Pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a ucast’ na konani o
odovzdani a prevzati.

Kontrolu dokladov, ktoré zhotovitel’ pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

Kontrolu, ¢i zhotovitel’ odstrafiuje vady a nedorobky zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotéach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.
Spracovanie  Ziadosti o  kolaudaciu stavby s  potrebnymi  prilohami a
ucast’ na kolaudacnom konani.

Kontrolu vypratania staveniska.

Ucast na reklama¢nom konani pri vzniku skrytych vad a pripadné sankcionovanie
zhotovitel’a.

Stavebny dozor bude vykonavat' minimdlne v rozsahu 3 dni pocas pracovného tyzdina
priamo na stavbe, pripadne podla potreby stavby. Vyhodnotenie prac bude vykonané
tyzdenne vzdy v dohodnutom termine. V pripade havarijnych situacii pri realizacii buda
informécie mandantovi odovzdané okamzite.

Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ vSeobecne zavazné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi mandanta, za-
pismi a dohodami zmluvnych strdn na Statutarnej urovni a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii.

Mandatar bude vykonavat stavebny dozor osobne alebo prostrednictvom odborne
spdsobilej osoby, ktora bude urcend mandatarom pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi
diela.

Mandant je povinny odovzdat’ véas mandatarovi veci a informacie, potrebné na zriadenie
zalezitosti, pokial’ z ich povahy nevyplyva, Ze ich ma obstarat’ mandatar. Ak vyzaduje
zriadenie zalezitosti uskuto¢nenie pravnych tkonov v mene mandanta, je tento povinny
mandatarovi na jeho poziadanie vystavit’ v€as pisomné plnomocenstvo.



3.1.33.

3.1.34.

3.1.35.

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie zaleZitosti
a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich oséb. Za Skodu nezodpoveda v pripade,
ak Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je
mandatar povinny dat’ poistit,, len ked’ to ustanovi zmluva, alebo ked ho o to mandant
poziada, a to na ucet mandanta.

Mandatar bude vykonavat’ svoju Cinnost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a
vykonu préc suvisiacich s jej realizaciou, a to vzdy v Case podla potreby pritomnosti
mandatara na stavbe. Pri neporusovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo
pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpecena aj v diioch
pracovného pokoja alebo vol'na, pripadne i v noci.

Mandatar nie je v omeSkani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej Cinnosti
Z dévodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

Clanok IV
CAS PLNENIA

Mandatar sa zavizuje plnit’ predmet v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy pocas realizacie stavby.
Predpokladany zmluvny termin zacatia ¢innosti je od riadneho odovzdania staveniska
dodévatelovi stavby investorom a termin dokonc¢enia ¢innosti je do ukoncenia realizécie
projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti dotécie.

Ak dbjde k prediZeniu lehoty vykonu &innosti stavebného dozoru dohodnutej v tejto
zmluve z dovodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia cas plnenia
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Mandant sa zavédzuje vytvorit’ podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti stavebného
dozoru, v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy riadne a v€as splnit’, za uvedené Cinnosti zaplatit’
mandatarovi odplatu v dohodnutej vySke a v dohodnutych terminoch platby.

Clanok V
ODMENA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu tejto zmluvy vo vyske:

Cena diela bez DPH: 2150 €

Cena diela vratane DPH je: 2150 €
Mandatar nie je platcom DPH.

Odmena mandatara za vykon ¢innosti bude uhradend na zéklade faktary — dafového
dokladu, vystavenej k poslednému diiu mesiaca, V ktorom dojde k ukonceniu ¢innosti
mandatara ako stavebného dozoru. Splatnost’ faktary je 30 dni odo dia vystavenia. Faktara
bude uhradend na bankovy ucet uvedeny v zahlavi zmluvy. Odmena sa povazuje za v¢as
uhradenu v pripade, ak posledny den jej splatnosti bude pripisana na ucet mandanta.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit’ ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktury mandantovi.



5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

Do pausalnej odmeny st zahrnuté vSetky naklady mandatara spojené s jeho vykonom
stavebného dozoru najmé naklady spojené s pouzivanim pocitatovej a komunikacnej
technologie a osobného motorového vozidla vo vlastnictve mandatara na vykon pracovnej
¢innosti, ako aj naklady za sluzby mobilného operatora vznikajuce pri pouzivani
telefonneho ¢isla vo vlastnictve mandatara pre potreby vykonu predmetu vznikajuce pri
pouzivani telefonneho ¢isla vo vlastnictve mandatara pre vykon predmetu zmluvy.

Clanok VI
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatar bude informovat’ mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpecovanych
¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim kopii dolezitej obchodnej a inej
koreSpondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamacie, zapisy z rokovani a
iné).

Mandant a mandatar sa zavédzuju, ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného sthlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Mandatar bude pri zabezpeCovani Cinnosti podla ¢l. III tejto zmluvy postupovat’
s odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost’” bude mandatar uskutociiovat’ v sulade so
zdujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov
zmluvnych strédn a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych orgénov Statnej
Spravy a samospravy.

Mandatar vyhlasuje, ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢l. III tejto
zmluvy. Ak mandant o to poziada, je mandatar povinny umoznit' mu nahliadnut' do
osvedcenia o vykonani odbornej spdsobilosti teda opravnenia vykonavat’ stavebny dozor.
Mandatar vyhlasuje, Ze pracovnici, ktori budu vykonavat’ ¢innost’ technického dozoru, boli
oboznameni s podmienkami dodrziavania bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov zodpoveda mandatar.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze na vyzvanie poskytne vSetku
potrebnt spolupracu a pomoc pri zadovazeni podkladov, dopliujacich tidajov, upresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskér do 2 dni od jeho vyZiadania. Osobitni
lehotu dojednajti strany v pripade, ak sa bude jednat' o spolupdsobenie, ktoré nemdze
mandant zaobstarat’ vlastnymi silami. Naklady, ktoré¢ pri tomto spolupdsobeni mandatara
st zahrnuté v odmene podla ¢l. V tejto zmluvy.

Mandant poskytne mandatarovi pre jeho potrebu:

- 1 vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu;

- 1 vyhotovenia projektu stavby pre jej realizaciu;

- 1 vyhotovenie zmluvy o dielo vratane priloh.

Clanok VII
ZMLUVNE POKUTY

Mandatar mé pravo uplatnit’ zmluvna pokutu v pripade omeskania s vykonom ¢innosti
vV dohodnutych terminoch, a to 0,05% z dohodnutej ceny za kazdy denn omeskania.

V pripade omeSkania uhrady faktiry ma mandatar pravo uplatnit’ zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% z neuhradenej Casti fakturovanej ceny za kazdy den omeskania.



Clanok V111
ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

8.2 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponecha mandant
a jedno mandatar.

Kapusany, dna 19. 07. 2021 dna,19. 07. 2021

Za mandanta : Za mandatara :

RNDr. Slavka Gutekova
starostka obce



