Mandatna zmluva
uzavretd podla § 566 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika) v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Clanok I
ZMLUVNE STRANY
1.1 Mandant: Obec KapuSany
Hlavna 104/6, 082 12 KapuSany
Slovensko
Zastupeny: RNDr. Slavka Gutekova— starostka obce
I1CO: 00327239
DIC: 2021225525
1.2 Mandatar: Viliam Molnar
Zastipeny: Viliam Molnar
vo veciach technickych:
ICO : 52203646
DIC : 1039229686
Cislo 6¢tu : 00000-020590335/6500
IBAN : SK1765000000000020590335

Opréavnenie vykonavat stavebny dozor na zéklade opravnenia ¢. 10195 - stavebny dozor,
kategéria 10 -pozemné stavby.

’ C,la'mok 11 ]
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka mandatara.

2.2 Vychodiskové udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia Skolskej jedalne ZS s MS Kapusany
2.2.2 Miesto stavby: obec KapuSany, okr. PreSov.

2.2.3 Investor (stavebnik): Obec KapuSany, Hlavna 104/6, 082 12 KapuSany
2.2.4 Terminy stavby: od 1.7.2021 do 15.9.2021 (pocas trvania stavby)

Clanok III
PREDMET PLNENIA

3.1. Mandatar sa zavizuje za odplatu vykonavat' ¢&innost' stavebného dozoru na stavbe
uvedenej v &lankull tejto zmluvy v sulade so vSetkymi pravnymi, odbornymi a
technickymi predpismi vzt'ahujicimi sa na vykon ¢innosti stavebného dozoru.

V ramci tejto ¢innosti, podas realizacie stavby a po jej dokonceni sa zavézuje najmé na:

3.1.1. Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi.

3.1.2. Zabezpeéenie fotodokumentacie z realizacie stavby (CD/DVD).

3.1.3. Dodrziavanie podmienok stavebného povolenia a inych povoleni potrebnych pre vystavbu.

3.1.4. Plnenie opatreni §tatneho stavebného dohl'adu.

3.1.5. Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby.

3.1.6. Systematické dopliiovanie projektovej dokumentécie, podl'a ktorej sa stavba realizuje.

3.1.7. Evidovanie dokumentacie dokoncenych Casti stavby.
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Odsthlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvy$uju cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového stiboru, nepredlzuji lehotu vystavby, nezhorSuji parametre stavby ani jej
prevadzkové a uzitkové vlastnosti.

Kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovanych podkladov.

Kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov a ich suladu
s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na
thradu objednavatelovi spolu s fotodokumentaciou fakturovanych prac a dodanych
materialov.

Kontrolu tych ¢asti stavby, ktoré budu pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi - ich zdokumentovanie.

Kontrolu a technicky popis vykonanych préac.

Spolupracu s pracovnikmi vykondvajicimi autorsky dozor a odborny dohlad, pri
zabezpe€ovani stladu realizovanej stavby s projektom.

Spolupracu  so spracovatelom projektu pre stavebné povolenie, so spracovatel'mi
realizaénych projektov a so zhotovitel'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
chyb projektu.

Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju skusky materidlov, konsStrukcii, zariadeni a prac,
kontrola vysledkov skusok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skusok.

Postupné vyzadovanie , evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujucich kvalitu diela.
Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.

Hlasenie archeologickych nélezov.

Spolupracu s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $k6d pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

Kontrolu postupu prac podla harmonogramu, upozornenie zhotovitel'ov na nedodrZiavanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov
opatreni zhotovitelov, smerujucich k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.
Pripravu podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel o to poZiada.
Pripravu podkladov pre zavereéné technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

Pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a i¢ast’ na konani o
odovzdani a prevzati.

Kontrolu dokladov, ktoré zhotovitel’ pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

Kontrolu, ¢i zhotovitel’ odstratiuje vady a nedorobky zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.
Spracovanie  ziadosti o  kolaud4ciu  stavby s  potrebnymi  prilohami a
tcast’ na kolaudac¢nom konani.

Kontrolu vypratania staveniska.

Ucast’ na reklamaénom konani pri vzniku skrytych vad a pripadné sankcionovanie
zhotovitel’a.

Stavebny dozor bude vykondvat minimalne v rozsahu 3 dni pocas pracovného tyzdia
priamo na stavbe, pripadne podla potreby stavby. Vyhodnotenie prac bude vykonané
tyzdenne vzdy v dohodnutom termine. V pripade havarijnych situdcii pri realizacii buda
informécie mandantovi odovzdané okamZite.

Pri vykondvani prac bude mandatar dodrziavat’ v8eobecne zavézné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi mandanta, za-
pismi a dohodami zmluvnych stran na $tatutarnej Grovni a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii.

Mandatar bude vykonavat' stavebny dozor osobne alebo prostrednictvom odborne
sposobilej osoby, ktora bude uréend mandatarom pri odovzdani staveniska zhotovitel'ovi
diela.

Mandant je povinny odovzdat’ v&as mandatarovi veci a informécie, potrebné na zriadenie
zéleZitosti, pokial’ z ich povahy nevyplyva, Ze ich ma obstarat’ mandatar. Ak vyZaduje
zriadenie zaleZitosti uskutoénenie pravnych tkonov v mene mandanta, je tento povinny
mandatarovi na jeho poziadanie vystavit’ véas pisomné plnomocenstvo.
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Mandatéar zodpoveda za §kodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie zaleZitosti
a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich 0sob. Za $kodu nezodpoveda v pripade,
ak Skodu nemohol odvratit' ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je
mandatar povinny dat’ poistit’, len ked’ to ustanovi zmluva, alebo ked’ ho o to mandant
poziada, a to na ucet mandanta.

Mandatar bude vykonavat’ svoju Cinnost’ na stavbe v priebehu celej doby pripravy a
vykonu prac suvisiacich s jej realizaciou, a to vzdy v Case podla potreby pritomnosti
mandatara na stavbe. Pri neporuSovanom priebehu niektorého stavebného procesu alebo
pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho pritomnost’ zabezpecend aj v diloch
pracovného pokoja alebo vol'na, pripadne i v noci.

Mandatar nie je v omeSkani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej Cinnosti
z dévodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s bliz§im popisom prisluSnej prekazky.

) Clanok IV
CAS PLNENIA

Mandatar sa zavizuje plnit’ predmet v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy pocas realizacie stavby.
Predpokladany zmluvny termin zacatia ¢innosti je od riadneho odovzdania staveniska
dodéavatel'ovi stavby investorom a termin dokoncenia ¢innosti je do ukoncenia realizécie
projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti dotécie.

Ak dojde k prediZeniu lehoty vykonu &innosti stavebného dozoru dohodnutej v tejto
zmluve z dovodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia ¢as plnenia
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Mandant sa zavizuje vytvorit’ podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti stavebného
dozoru, v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy riadne a v&as splnit’, za uvedené ¢innosti zaplatit’
mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych terminoch platby.

Clanok V
ODMENA

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu tejto zmluvy vo vyske:

Cena diela bez DPH: 3285,50 €

Cena diela vratane DPH je: 3285,50 €
Mandatar nie je platcom DPH.

Odmena mandatara za vykon ¢innosti bude uhradena na zaklade faktiry — danového
dokladu, vystavenej k poslednému dilu mesiaca, v ktorom dojde k ukonceniu ¢innosti
mandatdra ako stavebného dozoru. Splatnost’ faktury je 30 dni odo diia vystavenia. Faktara
bude uhradena na bankovy Géet uvedeny v zahlavi zmluvy. Odmena sa povaZuje za véas
uhradenu v pripade, ak posledny deri jej splatnosti bude pripisana na ti¢et mandanta.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit' ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktiry mandantovi.
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Do pausalnej odmeny s zahrnuté vSetky naklady mandatara spojené s jeho vykonom
stavebného dozoru najmi nédklady spojené s pouzivanim pocitacovej a komunikacnej
technolégie a osobného motorového vozidla vo vlastnictve mandatara na vykon pracovnej
¢innosti, ako aj ndklady za sluZzby mobilného operatora vznikajuce pri pouZivani
telefénneho ¢&isla vo vlastnictve mandatéra pre potreby vykonu predmetu vznikajice pri
pouzivani telefonneho &isla vo vlastnictve mandatara pre vykon predmetu zmluvy.

(“;lénok VI
OSTATNE USTANOVENIA

Mandatér bude informovat’ mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpe¢ovanych
¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim kopii dolezitej obchodnej a inej
kore$pondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklaméacie, zapisy z rokovani a
iné).

Mandant a mandatar sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné uely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Mandatar bude pri zabezpefovani Einnosti podla €l. III tejto zmluvy postupovat
s odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost' bude mandatar uskuto¢tiovat’ v stlade so
z4dujmami mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych orgénov Statnej
Spravy a samospravy.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢l. III tejto
zmluvy. Ak mandant o to poZziada, je mandatar povinny umoznit' mu nahliadnut' do
osved&enia o vykonani odbornej spdsobilosti teda opravnenia vykonavat’ stavebny dozor.
Mandatar vyhlasuje, Ze pracovnici, ktori budd vykonavat’ ¢innost’ technického dozoru, boli
oboznameni s podmienkami dodrZiavania bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Za
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci svojich pracovnikov zodpovedd mandatar.

V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavdzuje, Ze na vyzvanie poskytne vSetku
potrebnu spolupracu a pomoc pri zadovazeni podkladov, dopliiujucich udajov, upresnent,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskdr do 2 dni od jeho vyZiadania. Osobitnt
lehotu dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat' o spolupdsobenie, ktoré nemoze
mandant zaobstarat’ vlastnymi silami. Néklady, ktoré pri tomto spolupdsobeni mandatara
su zahrnuté v odmene podl'a ¢l. V tejto zmluvy.

Mandant poskytne mandatarovi pre jeho potrebu:

- 1 vyhotovenie stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu;

- 1 vyhotovenia projektu stavby pre jej realizaciu;

- 1 vyhotovenie zmluvy o dielo vratane priloh.

Clanok VII
ZMLUVNE POKUTY

Mandatar ma pravo uplatnit’ zmluvnu pokutu v pripade omeskania s vykonom ¢innosti
v dohodnutych terminoch, a to 0,05% z dohodnutej ceny za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeskania uhrady faktiry md mandatar pravo uplatnit’ zmluvna pokutu vo
vyske 0,05% z neuhradenej Casti fakturovanej ceny za kazdy defi omeSkania.



, Clanok VIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budd platné, ak buda riadne potvrdené a podpisané opradvnenymi zéstupcami oboch
zmluvnych stran.

8.2 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si ponechd mandant
a jedno mandatar.

Kapus$any, diia J.06.202 % ................. , dla
Za mandanta : 7Za mandatara :
RNDr. Slévka Gutekova Viliam Molnér
starostka obce /
Viliam .
BaZ:s -J
080 0 s0V

160: 5 .3 646



